附件三：

《福建省交通建设工程造价咨询文件编制规程》

试行情况分析及成果修订技术合作项目

基本情况及服务需求

一、基本情况

《福建省交通建设工程造价咨询文件编制规程》通过分析我省公路水运建设项目造价咨询成熟经验与做法，调研参建单位造价咨询需求，按照国家相关法律法规及行业标准、规范性文件的规定，总结出的一整套适合我省公路水运建设项目全过程造价活动的内容、格式、质量、标准、从业行为的相关规定及方法。适用于我省新建和改扩建的公路水运建设项目，规范了公路水运建设项目各阶段造价咨询业务工作及成果文件编制要求，实现了建设项目前后各阶段造价咨询文件的全面衔接与统一，对于促进和完善全过程造价管理工作将起到积极作用。

根据《福建省交通工程造价站关于印发〈福建省交通建设工程造价咨询文件编制规程〉的通知》（闽交价〔2020〕33号），编制规程于2020年7月通过省厅验收，并印发至各设区市（区）交通和沿海港口造价部门、各在建公路水运工程项目建设单位推广试行。为更好的收集问题建议，调研试行情况、修订研究成果，我站拟采购造价文件编制规程试行情况分析及成果修订技术合作项目服务。

二、服务需求

试行情况分析及成果修订工作内容要求：

1、基础资料收集，收集近3年内高速公路、普通公路、水运工程估概预算、清单预算、造价分析文件等资料，具体要求如下：

1）至少20个高速公路项目估概预算、20个高速公路项目清单预算及15个高速公路项目造价分析文件资料；

2）至少70个普通公路项目估概预算及60个普通公路项目造价分析文件资料；

3）至少25个水运工程项目估概算文件资料；

4）至少5个高速公路项目竣工决算文件资料

2、造价咨询文件成果分析，对收集的“造价分析文件”成果资料进行多项目同阶段的横向对比、规程试行前后的纵向对比，通过纵横向对比，剖析造价文件编制过程中的普遍问题，反映规程试行的执行情况、分析规程的试行对成果文件编制质量的影响。

3、规程试行情况反馈调研，针对参与造价咨询业务过程的各类主体机构进行使用情况调研，通过座谈、走访、信访等形式对各设区市（区）交通造价部门11家、沿海港口造价部门4家、建设单位4家、咨询单位4家、设计单位4家的反馈意见、行业发展现状及趋势等收集、汇总并分类。
4、研究成果修订，归纳、总结以上资料形成编制规程试行情况分析报告，根据分析报告吸收采纳的问题建议，完成对研究成果的修订。

三、任务时间要求
项目完成时间： 90天内（自签订合同后）

具体时间节点要求：

1、30天内自行组织完成上述工作内容中“1、基础资料收集”的相关收集工作，并提交成果；

2、45天内完成调研资料采集工作，提交初步调研基础资料；

3、70天内完成资料分析，并提交分析报告初稿；

4、90天内完成对报告的修改，并通过验收。

