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泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程
概算审查表
	序号
	工程或费用项目名称
	送审概算         （万元）
	审查概算         （万元）
	审查-送审         （万元）

	
	
	
	
	

	一
	工程费用
	86647.24
	91631.95
	+4984.71

	（一）
	停泊水域及回旋水域
	8185.23 
	10020.48 
	+1835.25 

	（二）
	水工建筑物
	30421.51 
	34127.08 
	+3705.57 

	（三）
	陆域形成
	373.02 
	370.91 
	-2.11 

	（四）
	地基处理
	853.62 
	850.50 
	-3.12 

	（五）
	道路、堆场工程
	6701.39 
	5604.51 
	-1096.88 

	（六）
	装卸工艺设备购置及安装工程
	22291.07 
	21415.74 
	-875.33 

	（七）
	港作车辆
	185.00 
	185.00 
	　

	（八）
	生产、辅助生产等建筑工程（含水泥筒仓）
	7000.00 
	7993.07 
	+993.07 

	（九）
	供电照明（含岸电）
	5053.52 
	5800.47 
	+746.95 

	（十）
	给排水及消防
	3001.19 
	2830.62 
	-170.57 

	（十一）
	控制通信
	1459.97 
	1401.23 
	-58.74 

	（十二）
	导助航设施
	85.90 
	85.90 
	　

	（十三）
	机修
	75.83 
	75.83 
	　

	（十四）
	环保
	250.00 
	250.00 
	　

	（十五）
	绿化 
	310.00 
	220.62 
	-89.38 

	（十六）
	临时工程
	400.00 
	400.00 
	　

	二
	其他费用
	4206.80 
	4264.73 
	+57.93 

	（一）
	建设用地用海费
	610.26 
	610.26 
	　

	（二）
	建设单位管理费
	1193.49 
	1243.91 
	+50.42 

	（三）
	前期工作费
	146.00 
	146.00 
	　

	（四）
	勘察设计费
	360.00 
	360.00 
	　

	（五）
	监理费
	585.00 
	585.00 
	　

	（六）
	研究试验费
	6.00 
	6.00 
	　

	（七）
	招标费
	81.38 
	83.12 
	+1.74 

	（八）
	生产准备费
	424.02 
	396.56 
	-27.46 

	（九）
	竣工验收前相关费
	29.40 
	32.40 
	+3.00 

	（十）
	其他相关费
	771.26 
	801.49 
	+30.23 

	三
	预留费用
	4542.70 
	4794.83
	+252.13 

	四
	静态工程投资
	95396.75 
	100691.52
	+5294.77 

	五
	建设期贷款利息
	3785.36 
	3496.03
	-289.33 

	六
	工程总概算
	99182.12 
	104187.55
	+5005.43 








