附件三：

福建省交通建设市场工程造价信用监管策略和路径优化研究项目基本情况及服务需求

一、基本情况

为推进我省交通工程建设市场信用考核管理工作，构建及完善我省公路建设市场社会信用体系，落实奖惩制度、强化信息关联，最终实现遏制失信行为，改善市场秩序，加强投资控制，增强全行业自律性，保障交通建设项目质量和安全。根据单位工作安排，我站开展《福建省交通建设市场工程造价信用监管策略和路径优化咨询》工作。

二、服务需求

《福建省交通建设市场工程造价信用监管策略和路径优化咨询》工作内容如下：

    1.以福建省交通工程的信用监督为基础，识别工程造价参与主体、不同信用类型，分析工程造价主体信用的影响因素，建立工程造价参与主体信用评价指标体系，构建提升交通工程项目造价信用模型，优化提升信用路径。
   2.构建合理有效的交通工程参与主体信用评价专家组，建立交通建设市场工程造价参与主体信用评价模型，确定评价专家组的专家权重赋值，进行工程造价参与主体信用评价，并提出监管策略。

    三、任务时间要求

项目完成时间： 18个月（自签订合同后）
